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DEMOLIZIONI riferimento TAVOLA: FARMACIA n.06 A00/ AOOb/ A04

Demolizione di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di
qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.),
eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il trasporto, la cernita e
I'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito
del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprieta
dell’Amministrazione, compreso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: cartongesso spessore fino a 12,5 mm

mq

144

Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati in cartongesso e
relativo supporto e rimozione corpi illuminanti incluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile

mg

a4

Rimozione di rivestimenti di pareti in piastrelle , compresa la demolizione della
sottostante malta di allettamento, incluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile

mg

67

Rimozione di zoccolino battiscopa in grés o maiolica compresa la demolizione della
sottostante malta di allettamento, incluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile

ml

11,5

Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico
sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati,
compreso vaso igienico e cassetta di scarico, lavabo,scaldabagno, aspiratore
elettrico avvicinamento al luogo di deposito provvisorio per possibile recupero dei
materiali riutilizzabili

crp

Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, la cernita
dell’eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito per i
materiali riutilizzabili incluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile

crp

Smontaggio di infisso di ingresso in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla
superficie, inclusa I'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura
delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
incluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile

crp

Smontaggio porte interne in legno compreso contro telaio e avvicinamento al luogo
di deposito provvisario per possibile recupero dei materiali riutilizzabili

Rimozione tubatura interna del Gas incluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata

crp

OPERE MURARIE riferimento TAVOLA: FARMACIA n.06 A01b/ A03b/ AO5b/ AO6b

Realizzazione di tramezzature in pannelli ci calcestruzzo areato autoclavato
tipoSiporex, 62,5 x 25 x 10 cm,, comprese, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed
ogni altro onere e magistero per fornire I'opera eseguita a perfetta regola d’arte

mq

63

Fornitura e posa in opera di controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera,
completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte di larghezza finoa 11 cm

Realizzazione di controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e
la stuccatura dei giunti, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per
dare 'opera finita, esclusa la rasatura, spessore lastra 12,50 mm

mq

85

Montaggio di controsoffitto realizzato con pannelli microforati in lamiera (vedi foto
TAV. A06), appoggiati su struttura in acciaio zincato preverniciata composta da
profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria sovrastante ad una
distanza non maggiore di cm 60 tramite pendinatura regolabile: con struttura
metallica a vista 60x60 cm incluso lo smontaggio dal locale esistente e l'integrazione
di 11,50 mqg (n.33 PANNELLI)

mq

60

Posa in opera di pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta)
incollato su pavimento presistente con giunti connessi a cemento bianco o idoneo
sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale

mq

160

In alternativa alla posa di un nuovo pavimento recupero dell'esistente mediante

sgrassatura e shiancatura delle fughe del pavimento preesistente

mq

160
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Posa in opera di zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima scelta delle
dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con malta bastarda compresa
stuccatura, sigillatura e pulizia finale ml 92
OPERE DA FABBRO riferimento TAVOLA: FARMACIA n.06 AO1b/ A03b
Eventuale revisione e messa in funzione della serranda esistente mq 12
Fornitura e posa in opera di serramento di ingresso a taglio termico eseguiti con
profilati estrusi in alluminio colore bianco e vetro VISARM 10/11 forniti e posti in
opera, composto da due ante fisse e un anta doppia apribile compreso lo
smontaggio dell'automatismo di apertura da recuperare dalla Farmacia esistente

mqg| 12
OPERE DA PITTORE riferimento TAVOLA: FARMACIA n.06 A01b/ AO3b
Preparazione pareti con stuccatura e rasatura di intonaci esistenti con stucco
sintetico, compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione
all'applicazionie di rivestimenti su pareti compresi il tiro e il calo di materiali, i ponti di
servizio fino a 4m dal piano di appoggio ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte mq| 254
Tinteggiatura Pareti con IDROPITTURA con ottima resistenza al lavaggio
(LAVABILITA' N°colpi spazzola > 10000 Rf. UNI 1056 0) mq| 254
Preparazione controsoffitti in cartongesso con stuccatura e rasatura di cartongesso
con stucco sintetico, compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la
preparazione all'applicazionie di rivestimenti su pareti compresi il tiro e il calo di
materiali, i ponti di servizio fino a 4m dal piano di appoggio ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte mq 85
Tinteggiatura controsffitti a tempera di superfici interne tipo liscio, a due mani a
coprire mqg| 85
OPERE DA FALEGNAME riferimento TAVOLA: FARMACIA n.06 A01b/ A03b
fornitura e montaggio porta a battente in laminato bianco da 90cm crp
montaggio porta a battente esistente in laminato bianco da 90 cm crp
montaggio porta a battente esistente in laminato bianco da 80 cm crp
smontaggio trasporto e montaggio secondo nuova configurazione delle stigliature
esistenti crp 1
OPERE DA IDRAULICO riferimento TAVOLA: FARMACIA n.06 A01b/ AO3b
Realizzazione impianto idrico sanitario di carico e scarico del lavandino nel
laboratorio compreso il collegamento di tutte le apparecchiature sanitarie e degli
accessori crp 1
montaggio di scalda acqua elettrico esistente e relativo impianto previa verifica del
funzionamento crp 1
OPERE DA ELETTRICISTA riferimento TAVOLA: FARMACIA n.06 A07/ A03b
Realizzazione di impianto elettrico a norma certificato completo di quadro elettrico
Quadro elettrico a norma crp 1
punti luce (frutti serie Vimar Plana) interni ed esterni (illuminazione e insegna) come
da progetto n°
Impianto linea telefonica crp 1
Impianto linea audio video crp 1
Impianto videosorveglianza (SMONTAGGIO E MONTAGGIO) crp 1
Impianto di allarme (SMONTAGGIO E MONTAGGIO) crp 1
Impianto di rete (SMONTAGGIO E MONTAGGIO) crp 1
Integrazione illuminazione con faretti a led n. 26
IMP. CLIMATIZZAZIONE riferimento TAVOLA: FARMACIA n.06 A02b/ AO3b/
A06b
Realizzazione di impianto di climatizzazione a servizio permanente con
funzionamento continuo e trattamento dell'aria esterna: X001 dimensionato secondo
i requisiti previsti dal progetto allegato crp 1
INSEGNA E TOTEM
Smontaggio e montaggio insegna "FARMACIA" crp 1
Smontaggio e montaggio TOTEM crp 1

TOTALE
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