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DEMOLIZIONI   riferimento TAVOLA: FARMACIA n.06 A00/ A00b/ A04

Demolizione  di tramezzi, compresi  intonaci,  rivestimenti,   coibenti,  tubazioni di 
qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.),   
eseguita   anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso  il trasporto,  la cernita  e 
l’accatastamento  nei siti  che verranno indicati dalla Direzione dei  lavori nell'ambito 
del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà 
dell'Amministrazione, compreso il trasporto a rifiuto in  discarica autorizzata del 
materiale inutilizzabile: cartongesso spessore fino a 12,5 mm 

mq 144

Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati in cartongesso e 
relativo supporto e rimozione corpi illuminanti incluso  il trasporto a rifiuto in  
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile mq 44

Rimozione di zoccolino battiscopa in grès o maiolica  compresa la demolizione della 
sottostante malta di allettamento,  incluso il trasporto a rifiuto in  discarica 
autorizzata del materiale inutilizzabile ml 11,5

Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico 
sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni  con tappi filettati, 
compreso vaso igienico e cassetta di scarico, lavabo,scaldabagno, aspiratore 
elettrico avvicinamento al luogo di deposito provvisorio per possibile recupero dei 
materiali riutilizzabili crp 1

SPOSTAMENTO FARMACIA COMUNALE n°6                                                                           
VIA ANCHISE 51 00071 POMEZIA (RM)

Rimozione di rivestimenti di pareti in piastrelle , compresa la demolizione della 
sottostante malta di allettamento,  incluso il trasporto a rifiuto in  discarica 
autorizzata del materiale inutilizzabile    

mq 67
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materiali riutilizzabili crp 1

Rimozione  impianto  elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, la cernita 
dell’eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito per i 
materiali riutilizzabili  incluso il trasporto a rifiuto in  discarica autorizzata del 
materiale inutilizzabile crp 1
Smontaggio di infisso di ingresso in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla 
superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura 
delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi 
incluso il trasporto a rifiuto in  discarica autorizzata del materiale inutilizzabile

crp 1
Smontaggio porte interne in legno compreso contro telaio e avvicinamento al luogo 
di deposito provvisorio per possibile recupero dei materiali riutilizzabili n° 8
Rimozione tubatura interna del Gas incluso il trasporto a rifiuto in discarica 
autorizzata crp 1

OPERE MURARIE  riferimento TAVOLA: FARMACIA n.06 A01b/ A03b/ A05b/ A06b

Realizzazione di tramezzature in pannelli ci calcestruzzo areato autoclavato 
tipoSiporex, 62,5 x 25 x 10 cm,, comprese, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed 
ogni altro onere e magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte mq 63
Fornitura e posa in opera di controtelaio  in abete dello spessore di 25 mm, in opera, 
completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario 
per dare il lavoro finito a regola d'arte di larghezza fino a 11    cm 

n° 4
Realizzazione di controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti 
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato 
dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e 
la stuccatura dei giunti, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per 
dare l’opera finita, esclusa la rasatura, spessore lastra 12,50 mm 

mq 85

Montaggio di controsoffitto realizzato con pannelli microforati in lamiera (vedi foto 
TAV. A06), appoggiati su struttura in acciaio zincato preverniciata composta da 
profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria sovrastante ad una 
distanza non maggiore di cm 60 tramite pendinatura regolabile: con struttura 
metallica a vista 60x60 cm incluso lo smontaggio dal locale esistente e l'integrazione 
di 11,50 mq (n.33 PANNELLI) mq 60di 11,50 mq (n.33 PANNELLI) mq 60
Posa in opera di pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) 
incollato su pavimento presistente con giunti connessi a cemento bianco o idoneo 
sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale mq 160
In alternativa  alla posa di un nuovo  pavimento recupero dell'esistente mediante 
sgrassatura e sbiancatura delle fughe del pavimento preesistente mq 160
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Posa in opera di zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima scelta delle 
dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con malta bastarda compresa 
stuccatura, sigillatura e pulizia finale ml 92

OPERE DA FABBRO    riferimento TAVOLA: FARMACIA n.06 A01b/ A03b
Eventuale revisione e messa in funzione della serranda esistente mq 12
Fornitura e posa in opera di serramento di ingresso a taglio termico eseguiti con 
profilati estrusi in alluminio colore bianco e vetro VISARM 10/11 forniti e posti in 
opera, composto da due ante fisse e un anta doppia  apribile compreso lo 
smontaggio dell'automatismo di apertura da recuperare dalla Farmacia esistente

mq 12

OPERE DA PITTORE       riferimento TAVOLA: FARMACIA n.06 A01b/ A03b

Preparazione pareti con stuccatura e rasatura di intonaci esistenti con stucco 
sintetico, compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione 
all'applicazionie di rivestimenti su pareti compresi il tiro e il calo di materiali, i ponti di 
servizio fino a 4m dal piano di appoggio ed ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a regola d'arte mq 254
Tinteggiatura Pareti con IDROPITTURA con ottima resistenza al lavaggio 
(LAVABILITA' N° colpi spazzola > 10000 Rf. UNI 1056 0) mq 254

Preparazione controsoffitti in cartongesso con stuccatura e rasatura di cartongesso  
con stucco sintetico, compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la 
preparazione all'applicazionie di rivestimenti su pareti compresi il tiro e il calo di 
materiali, i ponti di servizio fino a 4m dal piano di appoggio ed ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte mq 85
Tinteggiatura controsffitti a tempera di superfici interne tipo liscio, a due mani a 
coprire mq 85

OPERE DA FALEGNAME   riferimento TAVOLA: FARMACIA n.06 A01b/ A03b

fornitura e montaggio porta a battente in laminato bianco da 90cm crp 1
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fornitura e montaggio porta a battente in laminato bianco da 90cm crp 1
montaggio porta a battente esistente in laminato bianco da 90 cm crp 1

montaggio porta a battente esistente in laminato bianco da 80 cm crp 2

smontaggio trasporto e montaggio secondo nuova configurazione delle stigliature 
esistenti crp 1

OPERE DA IDRAULICO   riferimento TAVOLA: FARMACIA n.06 A01b/ A03b

Realizzazione impianto idrico sanitario di carico e scarico del lavandino nel 
laboratorio compreso il collegamento di tutte le apparecchiature sanitarie e degli 
accessori crp 1
montaggio di scalda acqua elettrico esistente e relativo impianto previa verifica del 
funzionamento crp 1

OPERE DA ELETTRICISTA  riferimento TAVOLA: FARMACIA n.06 A07/ A03b

Realizzazione di impianto elettrico a norma certificato completo di quadro elettrico 

Quadro elettrico a norma crp 1
punti luce (frutti serie Vimar Plana) interni ed esterni (illuminazione e insegna) come 
da progetto n°

Impianto linea telefonica crp 1

Impianto linea audio video crp 1

Impianto videosorveglianza (SMONTAGGIO E MONTAGGIO) crp 1

Impianto di allarme (SMONTAGGIO E MONTAGGIO) crp 1

Impianto di rete (SMONTAGGIO E MONTAGGIO) crp 1

Integrazione illuminazione con faretti a led n. 26

IMP. CLIMATIZZAZIONE     riferimento TAVOLA: FARMACIA n.06 A02b/ A03b/ 
A06b

Realizzazione di impianto di climatizzazione a servizio permanente con 
funzionamento continuo e trattamento dell'aria esterna: X001 dimensionato secondo 
i requisiti previsti dal progetto allegato crp 1

INSEGNA E TOTEM

Smontaggio e montaggio  insegna "FARMACIA" crp 1

Smontaggio e montaggio  TOTEM crp 1

TOTALETOTALE
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